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１ 業務概要 

現行 WEBサービスの終了に伴い、新たな WEBサイトを構築するため、企画力、技術力、保守体

制等を総合的に評価するプロポーザル方式により受託事業者を選定する。 

２ 構築目的 

現行サイトの機能を継承しながら、セキュリティの向上、スマートフォン対応、管理性の向上

及び将来的な拡張性を備えた WEBサイトを構築する。 

３ 基本方針 

► 一般向けサイト及び会員向けサイトの二層構成とする。 

► 現行サイトの情報・運用を基本的に踏襲する。 

► CMSにより職員が容易に更新できること。 

４ サイト構成 ※詳細は、参考の「サイトマップ」を参照 

(1)一般向けサイト ・トップページ／協会活動情報／新着情報／各種バナー 

・協会案内    ・一般のお客様へ    ・販売店一覧 

・よくある質問  ・リンク集 

(2)会員向けサイト 認証機能を設けること。会員のみ閲覧可能なページを構築すること。 

・新着情報／月別一覧 

５ 機能要件 

► CMSにより、協会職員が専門知識なしに、少なくとも次の更新が可能であること 

〇販売店一覧（一般向け） 

〇協会活動情報（一般向け） 

〇新着情報（一般・会員向け） 

※上記いずれも、画像、PDF、Word、Excelのファイル掲載が可能であること 

► 会員認証（パスワード） 

► 管理者権限管理 

► レスポンシブデザイン（PC・タブレット・スマートフォン対応） 

► アクセス解析 

６ セキュリティ要件 

以下を満たすこと。 

► SSL通信    ► 定期バックアップ 

► アクセスログ管理   ► 脆弱性対策（WAFの導入等） 

► CMSアップデート   ► パスワード暗号化 



７ 性能 

一般的なブラウザで正常に閲覧できること。 

► Google Chrome   ► Microsoft Edge 

► Safari    ► Firefox 

８ 保守・運用 

► 障害対応    ► CMS保守 

► セキュリティ更新   ► 問い合わせ対応 

► 定期バックアップ 

９ 提案書に記載を求める事項 

提案者は以下について提案すること。 

► 会社概要    ► 企画コンセプト 

► サイト構成及びデザイン方針 ► CMSの概要 

► セキュリティ対策   ► 保守体制 

► スケジュール   ► 類似実績 

► 見積書（構築費・保守費を区分） 

10 評価項目 

評価項目 配点 

企画・デザイン 20 

機能・操作性（CMSの使いやすさ含む） 20 

セキュリティ 20 

保守体制 15 

実績・実施体制 10 

価格 15 

合 計 100 

11 スケジュール（予定） 

► 令和 8年 10月～11月：事業者選定  ► 令和 8年 11～1月：設計・構築 

► 令和 8年 1月：テスト・公開準備  ► 令和 9年 2月以降：運用開始 

12 その他 

► 本業務により新たに作成したＷＥＢサイトのデザイン、文章、画像その他の成果物に係る著 

作権及び、本業務により作成・蓄積されたサイトデータ、ＣＭＳデータ、画像データ、掲載 

ファイル等は、原則として当協会に帰属するものとする。 

► ただし、受託者が従来から保有するシステムやプログラム、一般に利用されているＣＭＳ等 

については、この限りではないものとする。この場合においても、当協会が継続してＷＥＢ 

サイトを運用できるよう、必要な利用環境を確保すること。 

► ＷＥＢサイトは、将来、他の事業者による保守・運用やシステム移行が可能な構成とし、契 

約終了時には、運用や移行に必要な各種データを当協会へ提供するとともに、円滑な引継ぎ 

に協力すること。 


